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AISKINAMASIS RASTAS

1.Esama Situacija. Projekto vieta — Misionieriy sody rekreaciné zona Vilniuje, keturiy istoriniy miesto
erdviy susikirtimo vietoje. Vakaruose ribojasi su Senamiesciu, Siauringje dalyje — Uzupiu, rytinéje
Paplaujos kvartalu, pietrytin¢je, Subac¢iumi. Senamiescio dalis bene labiausiai iSvystyta socialinio
aktyvumo prasme, suteikia galimybe ,,maitinti* Misionieriy parka pés¢iyjy srautais, Paupio — Paplaujos
dalis bene, labiausiai apleista, taciau jgyvendinus teritorijos konversijos projektus, tikimasi socialinio
atsigavimo Zenkly. Siaurinéje teritorijos dalyje esamas turistiniy autobusy parkingas, gali suteikti
papildomg pésCiyjy srautg i parko teritorija, turint omeny, patrauklius miesto panoraminius vaizdus,
atsiveriancius nuo virSutiniy parko terasy.

2.Istorinis kontekstas. Misionieriy vienuolyno ansamblis pradétas statyti dar X VII.Netrukus $alia jo
atsirado ir parkas — sodai. Saltiniuose minima, jog tai buvo didelis, apie 300 vaismedziy sodas, su
penkiais tvenkiniais, bei angliSko tipo parku, jame esanciais Saltiniais. Jvairiais istoriniais laikotarpiais
keitési teritorijos urbanistiné struktiira ir funkcija. Dar iki XIX vid. Vilnelé tur¢jo atSakg kuri tekejo
dabartine kiidry gatve ir formavo atskirg gyvenamajj kvartalg. Ilgainiui (jau XIX pab.) kanalas buvo
uzpiltas ir jo vietoje atsirado gatvé. XIX — XX amziy sandiroje dabartiniame Tymo turguje veike zuvy
turgus. Urbanistin¢ struktiira labiausia pakito tarybiniais metais, kuomet buvo nutiesta Maironio gatve.
Sis zingsnis neabejotinai sujauké funkcing, erdving teritorijos struktiira. Vientisa teritoja buvo dirbtinai
perskelta naujai nutiesto plento, visiSkai nebiidingo nei senamiesciui, nei kitiems gretimiems istoriniams
priemies¢iams.

3.Projekto Idéja. Pagrindiné esama didziosios Misionieriy sody dalies problema — Socialing teritorijos
degeneracija. Tam didZiausig jtakg turi nepalanki urbanistiné terpé — apleistos gretimos teritorijos
(,,skaiteksas*, Misionieriy vienuolyno ansamblis) bei nesama pésc¢iyjy taky infrastruktiira. Jei pridétume
Apleistus parky zeldynus — susidarytume vaizdingg reginj: neaktyvi, uzdara, apaugusi ,,urbanistiné
kiSen¢*. Tartum ,,uzpelkéjes* Zaliasis lopin¢lis pa¢iame miesto centre. Mes sitilome ,,jlieti* dinamiSky,
taky plastika sujungty du krastinius parko taskus — Tymo turgy ir apzvalgos aikStele su kavine ant kalno
Subaciaus gatveje, tokiu biidu suteikdama potencialo pésCiyjy srautui — intelektualinei tékmei.

4. Projektiniai Sprendiniai.Viena i§ parko atgaivinimo priemoniy: funkciniy — vizualiniy ry$iy
gerinimas. Svarstant optimistinj variantg ir tolimg alternatyvg j ateitj sitilytume siaurinti Maironio gatve
iki 2 juosty kelio (arba i§vis ja naikinant), ir naikinti Aukstaiiy gatvés atkarpa prie Tymo turgaus. Sis
variantas svarstytinas tik atsizvelgus j stambesnio mastelio teritorijos perspektyva — transporto rysius tarp
keturiy besiribojan¢iy mikrorajony, atliekant galimybiy studijg. Taciau Siandieniniam projektui
pasirenkame labiau realy kelig. Vizualiniy rySiy gerinimg - tvarkant zeldyny zong lygiagrecig Maironio
gatvei, genint juos. Taip pat vienodos mazosios architektiiros parinkimg abiejuose sody pusése, gerinant
dirbtinio ap$vietimo struktiirg. Funkciniy rySiy gerinimas — sukuriama papildoma taky sistema,
,sukabinanti abejas teritorijas iSskirtas Maironio gatves, taip pat jrengiant reikiamg pésciyjy peréjy
skaiciy. Teritorijos Erdving struktiira. Maksimaliai panaudojame esamus Zeldinius, siilome juos
sutvarkyti, pritaikyti miestieCiy rekreacijai. Valant kriimynus, genint medzius, atsirenkant vertingus
zeldinius, formuojan¢ius parko erdve, juos pabréZzianéius, bet ne ja tramdancius. Siuo metu erdviné
sistema sukuria uzdaros, padrikos erdvés jspudj. Kertant krimynus formuojame jaukia, lengvai
suvokiamg tereno ir zeldyny kuriamg erdve. Parke esantys priidai diktuoja taky sistemg. Pagrindinis parko
,Kiidry“ dalies takas, jungiantis Tymo turgy ir kaving prie apzvalgos aikstelés Subadiaus gatvéje. Sis
takas jprasmina pagrinding projekto id€jg — parkas atveriamas natiiraliai socialinei — intelektualinei
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,tekmei“, panaikinant dabartinj urbanistinj ,,uzpelkéjima*. Laisva taky sistema ir palankts nauji
patekimai j parkg sukurty palankig terpe jaunoms Seimoms ateisiantiems su mazais vaikais (Sereikiskiy
parko pavyzdys). Parko ,,Barbakano* dalyje palickamas esamas takas, kurj mes laikome puikiai
pasiteisinusiu ir naudojame kaip atskaitos taska naujai kuriamiems parko takams, stilistiniu ir funkciniu
poziiiriu. Pés¢iyjy taky rengimui vadovavomés Siais pagrindiniasi principais: takai turi naturaliai jsilieti |
esamo tereno struktiirg, atsizvelgéme ] kuo patogesnj taky susisiekimg su gretimomis teritorijomis ir
atveriame takus dviratininkams, kas §iuo metu yra nejgyvendinta, ] parkg dviraciais tegalima patekti vos
poroje viety ir nesama taky sistema trukdo jais laisvai naudotis. Taky medziagiSkumas. Pagrindinis takas
smulki akmens skalda, Sviesi, Salutiniy taky — tamsi skalda, tokiu biidu iSrySkiname pagrinding ,,t€kmés
idéja“. Sviesus pagrindinis takas graki¢iai vingiuoja Misionieriy sody teritorijomis. Taip pat sitilome
betono trinkelémis i$gristi dviraciy takg prie Tymo turgaus ir sukuriant dviraciy peréja, taky tasg prie
vilnelés, iSsprendZiant Siuo metu labai nepalanky dviratininkams eismo mazgg. Numatomos trys
pagrindinés apzvalgos aikstelés: dvi esamos - Subaciaus gatveje ir prie ,,Barbakano* bei nauja, tarpiné
tarp Siy dviejy, prie naujai sukurto tako. Projekte numatome aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonas.
,Barbakano* dalyje dabar egzistuojanti pikniky pieva, skirta ramiam poilsiui, kuri labai sekmingai
naudojama ir oro baliony entuziasty. ,,Kidry* dalyje numatomos trys pagrindinés ramaus poilsio zonos,
pieva prie liepy aléjos, taip pat parko dalis tarp prudy (labiausiai urbanizuota), su geriausiomis apzvalgos
vietomis, bei gausiu suoliuky skai¢iumi ir ,,Saltiniy zona®, su laisvai auganéia augaly sistema. Aktyviam
poilsiui numatoma zona rytin¢je parko dalyje: pieva skirta sportui ar kitai aktyviai veiklai (aitvary
leidimui ar dar viena palanki vieta oro baliony startui). Ant plynaukstés sukuriama zona su Sienaujama
pieva, puikiai tikty futbolui (ar kitam pievos sportui), galéty tapti alternatyva dabar egzistuojan¢iam ,,stalo
kalno* laukui Kalny parke, turint omenyje palanky reljefa. Suoliuky sistema ir apzvalgos galimybés nuo
virSutings terasos, masinty praeivius stebéti pievos veikla. Lankytojy aptarnavimui numatyta lauko kaviné
$alia Tymo turgaus, su puikiu vaizdu j Uzupj ir Barbakano kalng. Ziema numatoma galimybé jrengti
paviliong su paciiizy nuoma, atsizvelgaint j perspektyva ¢iuozinéti ant uzsalusiy kiidry, tokiu btidu parkas
tapty aktyvus ir ziemos sezono metu. Taip pat siilome uzstatyma Aukstaic¢iy gatvés dalyje, sukuriant
papildoma komercing — visuomening paslaugy funkcija. Zeldyny sprendiniai. Daugiausia démesio
skiriame dabartiniams teritorijos Zeldiniams. Sitilome atsirinkti vertingus zeldinius,erdve pabréziancius
zeldinius, juos nugenéti, pritaikyti gyventojy rekreacijai. Pravalyti didZiojoje teritorijos dalyje
jsivyravusius krimynus, pakeiciant juos j vejg ar Sienaujamas pievas. Numatome naujus ir esamus
tvenkiniy Zeldinius (Viksvos, Monazolés, Gaures). Naujai sodinamiems kriimams ir medziams sitilome
natiiraliai Lietuvoje augancias dekoratyvines riisis (Darzelinis Jazminas, Tunbergo bei Paprastasis
Raugerskis, Graziazied¢ Veigele, Platanalapis Klevas). Naujy augaly Zydéjimas ir lapy spalvos kitimas
turety suteikti papildomo patrauklumo parkui skirtingais mety laikais. MaZosios architektiiros parinkimas.
Sitllome minimalistinio stiliaus tradicinés formos interpretacijos suoliukus bei Sviestuvus, tokiu biidu
mazoji architektiira antrinty istoriniam teritorijos kontekstui ta¢iau nepriestarauty laikmecio
zenkliSkumui. Siekiama darnos tarp tradicininio-istorinio konteksto ir modernaus laikmecio fony.

5. Paskaiciuota Apytikslé projekto jgyvendinimo kaina. Viso ~ 1.616.000 LT. ] apskai¢iuota sagmatg
jeina: Teritorijos paruosiamieji darbai (51.189,44 LT), Griovimo darbai (37.869,65 LT), Zemés darbai
(98.227,80 LT), Elektros darbai (279.933,50 LT), Vandentiekis ir nuotekos (51.510,64 LT), Lauko dangy
jrengimas (401.590,19 LT), Kiti antZzeminiai darbai - suoliukai SiuksSliadezés ir t.t.( 81.917,00 LT),
Aplinkos apzeldinimas (356.865,30 LT), Projektavimo ir InZinierinés paslaugos (95.138,00 LT), Kitos
iSlaidos (14.542,00 LT), Rezervas (146.879,00 LT).



